
MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

ATA  DE ABERTURA

Às 09:00 h do dia 08/05/2024, nas dependências da sala onde se encontra o Agente de Contratação e
Equipe de Apoio nomeada através de Portaria, na Rua Joaquim das Neves, nº 211 - térreo - Vila
Caldas, reuniram-se seus membros com a finalidade específica de receber os envelopes de nº 01
contendo a Proposta e o envelope nº 02 contendo a Documentação das empresas interessadas em
participar do certame, e dar continuidade à formalização da Concorrência supra, que tem por objeto a
contratação de empresa para implantação do Viário e canalização do Córrego do Chicão, oriundo do
Processo Administrativo n.º  9978/2024, Concorrência Presencial nº 12/24. Até a data e hora de
encerramento para entrega dos envelopes, entregaram os invólucros de Proposta e Documentação,
devidamente lacrados, das empresas:

• N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI
• TECLA CONSTRUÇÕES LTDA
• FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA
• DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Fase de Classificação

Iniciada a fase de classificação foi aberto o envelope de nº 01 contendo a Proposta de
todas as empresas e foram exibidos os seus conteúdos aos presentes para exame, rubrica
e crítica na forma regulamentar.

Os valores iniciais das propostas foram:

• N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI: R$ 18.411.402,06;
• TECLA CONSTRUÇÕES LTDA: R$ 19.121.752,37;
• FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA: R$ 19.188.565,87;
• DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA: R$ 19.391.736,73.

E os valores após a disputa foram de:

• N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI: R$ 18.379.000,00;
• TECLA CONSTRUÇÕES LTDA: R$ 18.378.000,00;
• FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA: R$ 19.188.565,87;
• DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA: R$ 19.391.736,73;

Decorreu a disputa e a empresa TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. apresentou melhor preço,
sendo a empresa vencedora, conforme demonstrado na planilha de lances anexa.

Após a disputa foi aberto o envelope de nº 2 contendo a documentação da empresa
vencedora.

Os documentos da empresa TECLA CONSTRUÇÕES LTDA. foram analisados e rubricados
por todos os presentes e a comissão suspendeu a sessão para a sua análise técnica.

Os documentos das demais empresas ficaram sob a guarda e responsabilidade do
Departamento de Licitações e Compras.

O resultado desta fase da licitação será publicado no Diário Oficial do Estado de São
Paulo.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a qual se lavrou esta ata, sem
emendas ou rasuras, que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos.
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355747 - N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI
FABIANA GOMES DE ALMEIDA

068.263.378-00

357201 - FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA
ALEXANDRE DE ARAÚJO MARTA

327.982.638-16

466 - TECLA CONSTRUÇÕES LTDA
VERA LUCIA DE MORO BRITO

011.072.398-85

DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
AILTON PEREIRA SOUZA DO AMOR DIVINO

296.152.948-45

EIDMAR CARNUTA DA SILVA LUZ
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

GUILHERME MOREIRA DE OLIVEIRA
EQUIPE DE APOIO

IVANA LOPES
EQUIPE DE APOIO

08/05/2024 16.39.42PCR0140 2/ 3Versão 26/04/2023 - 09:48



MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

ATA  DE ABERTURA

MARILZA MORAES RODRIGUES
EQUIPE DE APOIO



9978/2024
12/2024
R$ 19.391.739,96

 Empresa Proposta Inicial 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI R$ 18.411.402,06 R$ 18.409.000,00 R$ 18.407.000,00 R$ 18.405.000,00 R$ 18.403.000,00 R$ 18.401.000,00 R$ 18.399.000,00 R$ 18.397.000,00 R$ 18.395.000,00 R$ 18.393.000,00 R$ 18.391.000,00
TECLA CONSTRUÇÕES LTDA R$ 19.121.752,37 R$ 18.410.000,00 R$ 18.408.000,00 R$ 18.406.000,00 R$ 18.404.000,00 R$ 18.402.000,00 R$ 18.400.000,00 R$ 18.398.000,00 R$ 18.396.000,00 R$ 18.394.000,00 R$ 18.392.000,00
FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87
DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73

 Empresa 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º
N.F. MOTTA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI R$ 18.389.000,00 R$ 18.387.000,00 R$ 18.385.000,00 R$ 18.383.000,00 R$ 18.381.000,00 R$ 18.379.000,00 R$ 18.379.000,00 R$ 18.379.000,00
TECLA CONSTRUÇÕES LTDA R$ 18.390.000,00 R$ 18.388.000,00 R$ 18.386.000,00 R$ 18.384.000,00 R$ 18.382.000,00 R$ 18.380.000,00 R$ 18.378.000,00 R$ 18.378.000,00
FRECHALTORE CONSTRUTORA LTDA R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87 R$ 19.188.565,87
DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73 R$ 19.391.736,73
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