


ARTICULAÇÃO:



LEGENDA:

- ABERTURA DE CAIXA, BASE DE BGS ESP. 0,15m e CBUQ 0,035.
- (RECAPEAMENTO)–EXECUÇÃO DE FRESAGEM, GEORELHA E CBUQ
- (RECAPEAMENTO)–EXECUÇÃO DE FRESAGEM E CBUQ
- (RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO)– EXECUÇÃO DE FRESAGEM PROFUNDA, RAP, ESPUMADO, BRITA GRADUADA SIMPLES, BINDER E CBUQ
- (RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO)– EXECUÇÃO DE FRESAGEM PROFUNDA, RAP, ESPUMADO, BRITA GRADUADA SIMPLES, BINDER GEORELHA E CBUQ
- (RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO)– REMOÇÃO DE BLOQUETES, EXECUÇÃO DE RAP, ESPUMADO, BRITA GRADUADA SIMPLES, BINDER E CBUQ
- REFORÇO COM MACADAME SECO
- REFORÇO COM RACHÃO
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS
- DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO
- LEVANTAMENTO DE TAMPÃO

NOTA:

1- COTAS MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

04	JUNHO/23	REVISÃO GERAL	GUSTAVO	SANDRA	FAUSTO
03	MARÇ/23	REVISÃO GERAL	GUSTAVO	SANDRA	FAUSTO
02	NOVE/22	REVISÃO GERAL	GUSTAVO	SANDRA	FAUSTO
01	OUTU/22	EMIÇÃO INICIAL	GUSTAVO	SANDRA	FAUSTO
00	SETEM/22	EMIÇÃO INICIAL	GUSTAVO	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PLANTA
ESC.1:500

RECAPEAMENTO (FRESA E CBUQ)	
(DA ESTACA 11+1,28 ATÉ ESTACA 15+4,67)	
RUA LAERTE CEARENSE– 7ª etapa	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m2)	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETAS (m)
1.228,55	80,93

RECAPEAMENTO (FRESA E CBUQ)	
(DA ESTACA 0+2,86 ATÉ ESTACA 7+0,00)	
RUA BENEDITO CUSTÓDIO– 7ª etapa	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m2)	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m)
796,92	796,92

RECAPEAMENTO (FRESA, GEORELHA E CBUQ)	
(DA ESTACA 0+0,00 ATÉ ESTACA 13+5,70)	
7ªETAPA–RUA FRANCISCO PIGNATARI (TRECHO–1)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m2)	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m)
1.445,73	305,00

RECAPEAMENTO (FRESA E CBUQ)	
(DA ESTACA 0+3,01 ATÉ ESTACA 5+2,96)	
RUA ALTAIR– 7ª etapa	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m2)	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m)
652,00	652,00

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO(RAP., BGS,BINDER E CBUQ) REMOÇÃO DE BLOQUETES	
(DA ESTACA 0+2,23 ATÉ ESTACA 19+12,76)	
RUA GUSTAVO AVELINO CORRÊA– 7ª etapa	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m2)	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m)
2.379,98	777,45

RECAPEAMENTO (FRESA E CBUQ)	
(DA ESTACA 0+2,67 ATÉ ESTACA 5+15,61)	
RUA ALTINÓPOLIS– 7ª etapa	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m2)	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m)
726,70	726,70

RECAPEAMENTO (FRESA E CBUQ)	
(DA ESTACA 0+2,49 ATÉ ESTACA 5+7,29)	
RUA ALTO ALEGRE– 7ª etapa	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m2)	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m)
666,00	666,00

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO RECAPEAMENTO (RAP. , BGS, BINDER, GEORELHA E CBUQ) FRESAGEM PROFUNDA	
(DA ESTACA 13+5,70 ATÉ ESTACA 21+16,47)	
7ªETAPA–RUA FRANCISCO PIGNATARI (TRECHO–2)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m2)	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m)
1.377,35	1.377,35

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO(RAP., BGS,BINDER E CBUQ) FRESAGEM PROFUNDA	
(DA ESTACA 0+3,78 ATÉ ESTACA 24+10,00)	
RUA ANTONIO DOS SANTOS NETO– 7ª etapa	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m2)	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m)
3950,1	638,00

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO(RAP., BGS,BINDER E CBUQ)	
RUA VIELA AGUDOS	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m2)	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m)
183,29	217,41

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO(RAP., BGS,BINDER E CBUQ)	
RUA VIELA ÁGUAS DA PRATA	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (m2)	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS/SARJETAS (m)
191,60	216,41

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA –7ª ETAPA PLANTA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DA VILA GUSTAVO CORREIA

BAIRRO: VILA GUSTAVO CORREIA

TRECHO: RUA GUSTAVO AVELINO CORREIA, RUA BENEDITO CUSTÓDIO, RUA ALTO ALEGRE, RUA ALTINÓPOLIS, RUA ALTAIR, RUA ANTONIO DOS SANTOS NETO, AV. FRANCISCO PIGNATARI E RUA LAERTE CEARENSE

AUTOR:



R04–2125–PAV–007–004–PTA

REV. 04

RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230221597005
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1: 500	DATA:	20/03/2023
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R02–2125–PAV–07–001–009–VAR.dwg	FOLHA:	04/05
PROJETISTA:	GUSTAVO R. ARDORE	01/03/2023			
DESENHISTA:	JÉSSICA SCHMEING	02/03/2023			
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA	06/03/2023			
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA	10/03/2023			
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	10/03/2023			

ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA. A PREFEITURA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE CÁLCULO OU OMISSÃO DE DADOS.